

ATA PARCIAL

Câmara Municipal de Santana do Araguaia
Câmara Municipal de Santana do Araguaia
Concorrência por Menor Preço - N°001/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA.	380.870,29	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/03/2025 - 11:51	EDITAL CONCORRENCIA (1) aprovado - camara santana.pdf
14/03/2025 - 11:56	5_CPU.pdf
14/03/2025 - 11:56	7_Memorial Descritivo.pdf
14/03/2025 - 11:56	6_CRONOGRAMA.pdf
14/03/2025 - 11:56	1_PROJETO CAMARA ADP assinado.pdf
14/03/2025 - 11:56	2_PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
14/03/2025 - 11:56	3_MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf
14/03/2025 - 11:56	4_BDI.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
31/03/2025 - 11:24:51	Documentos solicitados para o processo N°001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo N°001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 13:11:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo N°001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2025 - 10:02:38	Documentos solicitados para o processo N°001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo N°001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2025 - 14:54:54	Documentos solicitados para o processo N°001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo N°001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2025 - 16:41:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo N°001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2025 - 17:59:05	Documentos solicitados para o processo N°001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo N°001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 09:40:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo N°001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA.	TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	N/C	N/C	308.900,00	1	308.900,00

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	25/03/2025 - 11:30:24	N/C	N/C	1	R\$380.870,29	R\$ 380.870,29	Sim
JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA	48.210.826/0001-01	28/03/2025 - 14:39:49	N/C	N/C	1	R\$380.000,00	R\$ 380.000,00	Sim
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	29/03/2025 - 18:16:40	N/C	N/C	1	R\$380.870,29	R\$ 380.870,29	Sim
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31.247.253/0001-98	31/03/2025 - 01:43:20	N/C	N/C	1	R\$380.700,00	R\$ 380.700,00	Sim
O M M LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	20.008.729/0001-11	31/03/2025 - 09:39:04	N/C	N/C	1	R\$380.870,29	R\$ 380.870,29	Sim
MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	35.890.513/0001-08	31/03/2025 - 09:49:37	N/C	N/C	1	R\$336.899,38	R\$ 336.899,38	Sim
FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	50.254.274/0001-85	31/03/2025 - 09:57:08	N/C	N/C	1	R\$375.000,00	R\$ 375.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	90 dias
O M M LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	20.008.729/0001-11	90 dias
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31.247.253/0001-98	90 dias
MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	35.890.513/0001-08	90 dias
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	90 dias
FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	50.254.274/0001-85	90 dias
JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA	48.210.826/0001-01	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2025 - 11:30:24	380.870,29 (proposta)	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
28/03/2025 - 14:39:49	380.000,00 (proposta)	48.210.826/0001-01 - JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
29/03/2025 - 18:16:40	380.870,29 (proposta)	32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	Válido



31/03/2025 - 01:43:20	380.700,00 (proposta)	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 09:39:04	380.870,29 (proposta)	20.008.729/0001-11 - O M M LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	Válido
31/03/2025 - 09:49:37	336.899,38 (proposta)	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 09:57:08	375.000,00 (proposta)	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:14:36	350.000,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:17:15	349.638,92	20.008.729/0001-11 - O M M LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:17:55	336.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:18:31	335.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:18:53	335.800,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:19:23	335.700,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:19:28	340.000,00	48.210.826/0001-01 - JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:19:38	335.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:20:13	334.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:20:17	334.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:21:08	333.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:21:10	333.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:21:49	342.783,26	20.008.729/0001-11 - O M M LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:22:53	332.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:23:07	339.736,29	20.008.729/0001-11 - O M M LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:23:16	332.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:24:33	331.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:24:50	330.900,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:25:28	331.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:25:57	330.800,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:26:22	330.500,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:27:51	330.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:28:02	330.400,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:28:19	329.500,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:28:48	329.400,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:29:21	329.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:29:41	329.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05



31/03/2025 - 10:30:14	328.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:31:47	328.500,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:31:49	328.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:32:09	325.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:32:13	327.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:32:49	324.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:33:24	324.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:33:38	323.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:34:14	323.800,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:34:51	322.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:35:20	321.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:36:23	319.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:36:27	320.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:36:51	318.900,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:38:04	318.800,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:38:44	317.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:38:56	317.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:39:14	315.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:39:45	316.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:40:56	313.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:41:18	310.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:41:26	314.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:41:49	312.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:43:00	309.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:43:49	309.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:44:18	308.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:45:07	308.900,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 10:45:39	307.500,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:46:26	300.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:47:19	307.000,00	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05



31/03/2025 - 10:48:11	299.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:48:53	298.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:50:31	297.000,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:51:18	296.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:53:01	295.900,00	50.254.274/0001-85 - FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05
31/03/2025 - 10:53:24	290.000,00	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - 31/03/2025 10:53:05

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	31/03/2025 - 13:11:18	35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	proposta verdadeira camara assinado assinado assinado assinado assinado assinado (1).pdf
0001	01/04/2025 - 16:41:22	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PLANILHAS CAMARA.zip
0001	02/04/2025 - 09:40:57	31.247.253/0001-98 - TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/04/2025 - 08:53	--	--

0001 - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
32611684000154 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	31/03/2025 - 11:06:30	INTENÇÃO DE RECURSO	Indeferido
Justificativa: Indeferido			

Chat

Data	Apelido	Frase
31/03/2025 - 10:03:35	Presidente da Comissão	Bom dia senhores (as) licitantes!!! como informado anteriormente estamos iniciando a sessão e a abertura dos lances.
31/03/2025 - 10:04:39	Presidente da Comissão	Presidente da Comissão - Bom dia senhores (as) licitantes!!! o processo esta em fase de analise das propostas
31/03/2025 - 10:05:06	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
31/03/2025 - 10:08:47	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/03/2025 - 10:08:47	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
31/03/2025 - 10:08:47	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
31/03/2025 - 10:09:13	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
31/03/2025 - 10:09:13	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/03/2025 - 10:49:31	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 307.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
31/03/2025 - 10:53:05	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 307.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
31/03/2025 - 10:54:04	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 340.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.



31/03/2025 - 10:54:51	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 340.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
31/03/2025 - 10:55:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
31/03/2025 - 10:57:24	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 290.000,00.
31/03/2025 - 11:04:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:14 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 - 11:04:08	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de novos lances a fim de gerar economicidade a essa administração.
31/03/2025 - 11:06:30	Sistema	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2025 - 11:10:02	F. MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICO	Negociação Item 0001: Sr: pregoeiro nossos preços já estão no nosso limite, não podemos mais negocias um valor menor que esta nos nossos lances
31/03/2025 - 11:24:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 - 11:24:51	Sistema	Motivo: Solicito que seja apresentada a proposta financeira no valor ofertado, em conformidade com o solicitado no edital, sob pena de inabilitação
31/03/2025 - 11:24:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 - 11:24:51	Sistema	Motivo: Solicito que seja apresentada a proposta financeira no valor ofertado, em conformidade com o solicitado no edital, sob pena de inabilitação
31/03/2025 - 11:24:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 - 11:24:51	Sistema	Motivo: Solicito que seja apresentada a proposta financeira no valor ofertado, em conformidade com o solicitado no edital, sob pena de inabilitação
31/03/2025 - 11:24:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 - 11:24:52	Sistema	Motivo: Solicito que seja apresentada a proposta financeira no valor ofertado, em conformidade com o solicitado no edital, sob pena de inabilitação
31/03/2025 - 13:11:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/03/2025 - 14:03:07	Presidente da Comissão	Estamos suspendendo a sessão, para analise da proposta, daremos continuidade dia 01-04/2025 a parti das 10:00hrs.
01/04/2025 - 10:00:09	Sistema	O fornecedor MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
01/04/2025 - 10:00:09	Sistema	Motivo: Proposta desclassificada pelos seguintes motivos: A Licitante deixou de apresentar a composição unitária dos preço e memorial de cálculos, conforme solicitado no item 7.3.7 do edital; A licitante informou na sua planilha de BDI, o percentual de 20,70 (vinte vírgula setenta por cento), porém quando pegamos o valor da proposta financeira de R\$231.923,61 (duzentos e trinta um mil novecentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos), e acrescentamos o BDI, indicado pela licitante, totaliza o valor de R\$279.931,80 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e trinta e um reais e oitenta centavos), divergindo do valor final da proposta, que é R\$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais); o item 32 o quantitativo está errado, o edital solicitou 29,60 m3 e o licitante indicou na sua planilha 26,60 m2, no mesmo item o valor médio é de R\$8,45 e na proposta financeira o licitante indicou o valor superior de 40,96 (quarenta reais e noventa e seis centavos)... (CONTINUA)
01/04/2025 - 10:00:09	Sistema	(CONT. 1) ; no item 42 o valor estimado na planilha orçamentaria é de R\$8,22 (oito reais e vinte e dois centavos)e na proposta da licitante foi proposto o valor de R\$26,92 (vinte e seis reais e noventa e dois centavos); o item 12.7 do edital está zerado.
01/04/2025 - 10:00:09	Sistema	O fornecedor MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
01/04/2025 - 10:00:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA com lance de R\$ 295.900,00.
01/04/2025 - 10:02:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 01/04/2025.
01/04/2025 - 10:02:38	Sistema	Motivo: solicito que seja encaminhado a proposta financeira completa em conformidade com edital, sob pena de desclassificação.
01/04/2025 - 14:53:41	Sistema	O fornecedor FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA foi desclassificado no processo.
01/04/2025 - 14:53:41	Sistema	Motivo: Licitante desclassificada por não apresentar proposta financeira solicitada no edital.
01/04/2025 - 14:53:41	Sistema	O fornecedor FR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
01/04/2025 - 14:53:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA com lance de R\$ 308.900,00.
01/04/2025 - 14:54:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 01/04/2025.
01/04/2025 - 14:54:54	Sistema	Motivo: Solicito a apresentação da proposta conforme edital.
01/04/2025 - 16:40:41	F. TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde! Segue Proposta Financeira conforme solicitado.
01/04/2025 - 16:41:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/04/2025 - 17:42:49	Sistema	O fornecedor TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
01/04/2025 - 17:43:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 01/04/2025 às 17:53.
01/04/2025 - 17:59:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 02/04/2025.
01/04/2025 - 17:59:06	Sistema	Motivo: solicito que seja encaminhada a documentação de habilitação solicitada no edital. sob pena de inabilitação
01/04/2025 - 18:00:12	Presidente da Comissão	Concluido o prazo de envio da documentação, fica a sessão suspensa para analise da mesma. Avisaremos aqui na sessão dia e horário de continuidade da sessão.
02/04/2025 - 09:40:53	F. TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Documentação Item 0001: Segue Documentação para Habilitação...Tenha um Bom Dia!
02/04/2025 - 09:40:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/04/2025 - 08:30:44	Presidente da Comissão	Pessoal bom dia. Passando para comunicar a todos interessados que daremos continuidade na sessão de julgamento, sexta feira (04/04/2025 as 08:30 horas), nas mesmas condições prevista no edital.
04/04/2025 - 08:34:14	Presidente da Comissão	Bom dia senhores (as) licitantes!!! como informado anteriormente estamos iniciando a sessão.



04/04/2025 - 08:35:19	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
04/04/2025 - 08:41:56	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/04/2025 - 08:42:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 04/04/2025 às 08:53.
04/04/2025 - 09:46:20	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
04/04/2025 - 09:46:20	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
04/04/2025 - 09:46:20	Sistema	Justificativa: Indeferido
04/04/2025 - 09:47:04	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

JAMES DEAN MILHOMEM DOS SANTOS

Presidente

Claudio Ferreira Barbosa

Apoio

Platini Vieira de Sousa

Apoio

LUCEIR ALVES TEIXEIRA CARNEIRO

Apoio

